

見積結果報告書

契約番号	可、修 第58号
件名	わくわく体験館前市道漏水修繕（緊急）
契約の相手方	岐阜県可児市広見 1 9 3 6 株式会社 新興設備
事業場所	岐阜県可児市塩河市道7183号線
契約締結日	令和 7 年11月 5 日
履行期間	契約締結の日 ～ 令和 7 年12月 5 日
契約方法	随意契約
見積書徴収期日	令和 7 年11月 5 日
契約金額	893, 200 円
内消費税額	81, 200 円
予定価格	902, 000 円
見積書比較価格	820, 000 円
業者選定理由等	可茂衛生施設利用組合競争入札参加者選定要綱第 9 条、第10条及び第13条の規定に基づき選定
事業種別	管
事業概要	地中埋設の上水道管で漏水が確認されたため、早急に水道管の修繕を発注するにあたり、地方自治法施行令第167条の 2 第 1 項第 1 号（少額）に基づき、当該事業者と随意契約をすることとした。

金額の単位：円

見積書徴収業者及び見積経過	No.	業者名	1 回目	2 回目
	1	株式会社 新興設備	812, 000	
	2	以下、余白		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

見積結果報告書

契約番号	可、工 第52号
件名	消石灰供給装置伸縮継手更新工事（緊急）
契約の相手方	愛知県名古屋市中村区名駅南 1 丁目 2 4 番 3 0 号 カナデビア株式会社 中部支社
事業場所	岐阜県可児市塩河839番地 可茂衛生施設利用組合 ささゆりクリーンパーク地内
契約締結日	令和 7 年11月 6 日
履行期間	契約締結の日 ～ 令和 7 年12月12日
契約方法	随意契約
見積書徴収期日	令和 7 年11月 6 日
契約金額	1, 056, 000 円
内消費税額	96, 000 円
予定価格	1, 100, 000 円
見積書比較価格	1, 000, 000 円
業者選定理由等	本工事は、可燃ごみ処理施設の排ガス処理において重要な設備部材の更新であり、安全安定稼働の観点から、早急かつ安全確実な施工が求められる。また、本工事は既設設備の運転及び整備と密接不可分な関係にあり、当該プラント建設事業者以外の者に施工させた場合、既設設備等の使用に著しい支障が生じるため、地方自治法施行令第167条の 2 第 1 項第 1 号（少額）に基づき、当該事業者と随意契約をする。
事業種別	清掃工事
事業概要	・対象設備 消石灰供給装置 ・更新部材 伸縮接手、取付用ボルト類 ・施工内容 伸縮接手取替、タッチアップ塗装

金額の単位：円

見積書徴収業者及び見積経過	No.	業者名	1 回目	2 回目
	1	カナデビア株式会社 中部支社	960, 000	
	2	以下、余白		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

見積結果報告書

契約番号	し、工 第13号
件名	令和7年度 汚泥再生処理施設設備整備工事
契約の相手方	愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 2 2 番 8 号 クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店
事業場所	岐阜県美濃加茂市牧野1912番地 2 可茂衛生施設利用組合 緑ヶ丘クリーンセンター地内
契約締結日	令和 7 年11月25日
履行期間	契約締結の日 ～ 令和 8 年 3 月19日
契約方法	随意契約
見積書徴収期日	令和 7 年11月20日
契約金額	92, 400, 000 円
内消費税額	8, 400, 000 円
予定価格	92, 796, 000 円
見積書比較価格	84, 360, 000 円
業者選定理由等	本工事は、既設設備の運転及び整備と密接不可分な関係にあり、当該プラント建設事業者以外の者に施工させた場合、既設設備等の使用に著しい支障が生じるため。 以上の理由により、地方自治法施行令第167条の 2 第 1 項第 2 号（入札不適）に基づき、随意契約とすることを指名業者選定委員会にて決定した。
事業種別	清掃施設
事業概要	汚泥再生処理施設設備整備工事 (1) 乾燥・焼却設備整備工事 (2) 前処理設備整備工事 (3) 脱臭設備整備工事 (4) オゾン設備整備工事 (5) 砂ろ過設備整備工事 (6) No.1脱水汚泥コンベア整備工事 (7) No.1ポンプ室（1）制御盤整備工事 (8) 投入室整備工事 (9) No.2浄化破砕機更新工事 (10) No.2曝気ブロワ電動機更新工事 (11) プロセス用水ユニット更新工事 (12) 投入配管更新工事

金額の単位：円

見積書徴収業者及び見積経過	No.	業者名	1 回目	2 回目
	1	クボタ環境エンジニアリング株式会社 中部支店	84, 000, 000	
	2	以下、余白		
	3			
	4			