
 

 令和８年度に発注することが見込まれる可茂衛生施設利用組合工事一覧表（注１） 
 

この一覧表の内容は、令和８年 10 月１日現在のものです。 

 

(所属：業務課施設１係) 

No 工事の名称 場所 工期 種別 概要 入札及び契約の方法 
入札予定時期 
（注２） 

１ 
令和８年度 破砕設備整

備工事 

可児市塩河

地内 
５ヶ月 

機械器具設

置工事 

ごみクレーン点検、二軸破砕設備

のポンプ更新、高速回転破砕機設

備整備のハンマー等交換、搬送設

備整備 

指名競争入札 第３四半期 

２ 
令和９年度 可燃ごみ処

理施設整備工事 

可児市塩河

地内 
16 ヶ月 

清掃施設工

事 

可燃ごみ処理施設の計画的な基幹

設備の更新（債務負担行為） 
随意契約 第３四半期 

３ 
第１受水槽自動給水装置

更新工事 

可児市塩河

地内 
５ヶ月 

機械器具設

置工事 
自動給水装置更新 随意契約 第３四半期 

 
(所属：業務課施設２係) 

No 工事の名称 場所 工期 種別 概要 入札及び契約の方法 
入札予定時期 
（注２） 

１ 
汚泥再生処理施設設備整

備工事 

美濃加茂市

牧野地内 
約５ヶ月 

機械器具設

置工事 

乾燥・焼却設備、計量システム更

新、計量設備、脱臭設備、破砕機

更新、電動機更新、受入室整備、

インバータ更新、砂ろ過設備、ポ

ンプ更新等 

随意契約 第３四半期 

 

（注１）設計金額が250万円を超えると見込まれる工事を公表の対象としています。 

（注２）第１四半期は４月から６月、第２四半期は７月から９月、第３四半期は10月から12月、第４四半期は１月から３月の予定です。 


